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CAPITULO I:
DE LA LICITACION
ARTICULO 1º :
OBJETO DEL LLAMADO
La DIRECCION llama a Licitación Pública para la contratación de la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BÁSICAS Y PAVIMENTO RUTA PROVINCIAL Nº 5 TRAMO: ALVEAR - OBERA (Prog. 22700.00 – 34264.02), bajo el régimen de pago establecido en el presente Pliego Particular de Condiciones.

Conforme al Art. 15º de la Ley de Obras Públicas Nº 83, los proyectos y las obras se licitan por el sistema de UNIDAD DE MEDIDA.

ARTICULO 2º :
DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO. PRELACIÓN

Los documentos que serán parte del CONTRATO que se celebre, son los siguientes:

1. Memoria descriptiva de los trabajos de las obras a ejecutarse.

2. El Pliego General de Condiciones

3. El presente Pliego Particular de Condiciones con todos sus anexos.

4. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

5. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad, Edición  1998.

6. Toda otra documentación presentada por los OFERENTES que haga a una mayor comprensión o detalle de su oferta.

7. Los análisis de precios de cada ítem presentado.

8. La ley de obras públicas Nº 83 y sus modificaciones y/o ampliatorias; la Ley Nº 2825.

9. Los planos oficiales.

10. La Oferta adjudicada.

11. Las aclaraciones con o sin consulta.

Prelación:
El orden de prelación de los documentos integrantes del Contrato es el siguiente: 1º) la contrata, 2º) las circulares con y sin consulta en el orden inverso al que fueron emitidas, 3º) el presente Pliego Particular de Condiciones, 4º) la OFERTA adjudicada, 5º) el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 6º) Pliego Particular de Especificaciones Técnicas, 7º) Pliego General de Especificaciones Técnicas. 

ARTICULO 3º :
LEGISLACION VIGENTE PARA LA CONTRATACION. DEFINICIONES

Rigen para las obras licitadas y en la contratación que de ello se origine, las siguientes Leyes y Decretos:

1.
Ley de Obras Públicas Nº 83 y sus modificatorias y/o ampliatorias.

2. La Ley Provincial Nº 2825.

Las definiciones que rigen para el presente CONTRATO a celebrarse, son las siguientes:

· Licitación: Es el procedimiento que efectúa el Ente Licitante, “La Dirección Provincial de Vialidad” para adjudicación de las obras, según Pliego de Condiciones.
· Oferente: Es la persona jurídica que, cumpliendo  los requisitos del Pliego, formula y presenta su oferta a la Licitación.
· Ente Licitante: La Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Misiones, “La Dirección”.
· Propuesta: Es la documentación formulada y presentada por el Oferente, siguiendo las formas y condiciones establecidas en los Pliegos de la Licitación.
· Presupuesto Oficial: Es el precio previsto por la DIRECCION al mes de octubre del 2005, base  de la Licitación. 

· Precio Básico: Es el precio referido al mes anterior a la fecha de licitación, de la oferta del Contratista.
· Acto de Apertura: Es el acto administrativo a través del cual se procederá a la recepción y apertura de las propuestas de los Oferentes.
· Plan de Trabajos: Es la descripción de la totalidad de los trabajos en los lapsos de tiempo que demandarán su ejecución a juicio del Oferente y cuyo plazo máximo no podrá exceder al previsto.
· Cronograma de Desembolsos: Es la declaración mensual de las erogaciones en pesos, que resultan del Plan de trabajos, aplicado a los  montos  de los rubros y o ítems de cada mes de ejecución de la obra.
· Plazos: Son los términos señalados para el cumplimiento de las distintas etapas y actos contractuales.
· Comisión de Evaluación y Adjudicación: Es la Comisión designada por la Dirección Provincial de Vialidad a los fines de evaluar técnica y económicamente y adjudicar las OFERTAS. 
· Adjudicatario: Es el Oferente seleccionado por la DIRECCIÓN para la ejecución de las obras y que ha sido notificado por medio fehaciente de ello.
· Contratista: Es  el adjudicatario que suscribió el CONTRATO para la ejecución de las obras con la DIRECCIÓN.
· Contrato: Es el acuerdo entre CONTRATISTA Y COMITENTE, contenido en la contrata, sus anexos y documentos integrantes del mismo.
· Comitente: La Dirección Provincial de Vialidad.
· Certificado: Es el Documento emitido por el COMITENTE que  acredita la existencia de un crédito a favor del CONTRATISTA.
· Planilla de Equipos: Es la declaración Jurada del OFERENTE en donde consta el equipo, propio o ajeno, de disponibilidad cierta para la ejecución de las obras.
· Plan de incorporación de Equipos: Es el plan donde se estipulan los diferentes plazos a partir de los cuales, el OFERENTE declara al disponibilidad de los equipos.
· Pliegos: Son los documentos que establecen las condiciones generales y particulares necesarias de  cumplimentar por parte del CONTRATISTA, como obligaciones contractuales.
· Garantías: Es el aval a proveer por el OFERENTE o CONTRATISTA en cualesquiera de los rubros solicitados, de Oferta o de Contrato, que afianza el cumplimiento de sus obligaciones.
· Libros: Son los diferentes documentos en donde constan la acciones o hechos vinculados a las obra y el CONTRATO.
· Acta: Son las diferentes declaraciones de las partes en donde constan hechos, comienzos o finales del desarrollo de la obra.
· Multa: Es la penalidad con carácter oneroso que el COMITENTE impone al CONTRATISTA como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de este último.
· Recepción: Es la declaración del COMITENTE de aceptación de la obra en la instancia parcial o definitiva.
· Inspección: Es la persona o grupo de personas designada para representar al COMITENTE ante el CONTRATISTA en todos los aspectos vinculados a la obra.
ARTICULO 4º :
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo máximo de ejecución para la totalidad de las obras que se licitan se establece en 12 (DOCE) meses calendarios corridos a contar a partir de la fecha de la primer Acta de Replanteo de las mismas.

ARTICULO 5º :
PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO asciende a la suma de $16.274.289,25 (PESOS DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICINCO CENTAVOS)
ARTICULO 6º :
LUGAR Y FECHA DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS

Las OFERTAS deberán entregarse hasta las 10:00 horas del día    de       de      , en la Mesa de Entradas y Salidas de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en Francisco de Haro y Luchessi, Posadas, Misiones.

ARTICULO 7º :
PRECIO DE LOS PLIEGOS

El precio de los PLIEGOS importa la suma de $16.200,00 (PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS) monto que se depositará en la cuenta del Banco Macro. de la DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD.

ARTICULO 8º :
PLAZOS

a)
De mantenimiento de Oferta: Las ofertas deberán mantenerse por un período de 90 (noventa) días que se estima demandará la adjudicación de los trabajos y la firma del CONTRATO.

b)
De firma del Contrato: Hasta 30 (treinta) días, a partir del siguiente a la notificación de la adjudicación.

c)
De replanteo e iniciación de los trabajos: Dentro de los 15 (quince) días, a partir de la fecha de notificado el contratista de la resolución de aprobación del contrato. 

d)
De emisión de certificados de obra: De acuerdo al Art. 71.4 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTICULO 9º :
CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES DEL LLAMADO
Se deja expresamente establecido que los interesados en concurrir a la LICITACION, podrán solicitar aclaraciones con respecto de la misma hasta DIEZ (10) DIAS corridos inclusive, antes de la fecha fijada para la apertura de la LICITACION.

El pedido de aclaraciones deberá formularse por escrito, considerándose como fecha de presentación, la que figure en el sello de la Mesa de Entradas y Salidas de la DIRECCION.

Las respuestas a las solicitudes de aclaración serán dadas a conocer a todos los adquirentes de PLIEGOS. Estas constancias escritas quedarán incorporadas a la documentación del CONTRATO y forman parte de éste.

Las respuestas se remitirán a los interesados con la mayor anticipación posible.

CAPITULO II:
DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA

ARTICULO 10º :
PRESENTACION DE LA OFERTA E INFORMACION COMPLEMENTARIA

Hasta la fecha y hora indicados para el acto de apertura de las OFERTAS, el OFERENTE presentará en un solo sobre, otros dos (2), sobres individuales cerrados y lacrados o sellados. En cada uno de los dos en su parte exterior y en forma clara se escribirá la denominación de la LICITACION a que se concurre. Los sobres que van en el interior serán distinguidos con las leyendas "SOBRE Nº 1", y  "SOBRE Nº 2" respectivamente.

El SOBRE Nº 1 contendrá lo siguiente:

1. Solicitud de ADMISION, en fórmula de OFERTA elaborada por el OFERENTE, donde se declare haber cumplido los recaudos exigidos.

2. Certificado de inscripción en el Registro de Constructores

3. Constancia de Inscripción en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.

4. La Garantía de la OFERTA.

5. Acreditación de identidad jurídica suficiente del OFERENTE.

6. Nómina de obras que haya ejecutado y elaborado, respectivamente, y que tenga contratados el OFERENTE al momento de la licitación con otras instituciones.

7. Antecedentes de obras similares en los últimos diez años (Anexo 3).

8. La documentación completa que forma parte de este llamado, firmada por el representante legal y el representante técnico, según lo establece el Art. 20º de la Ley de Obras Públicas Nº 83; y la constancia de haber adquirido los pliegos.

9. La declaración que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción de los Tribunales de Posadas, Misiones, renunciando expresamente a toda otra.

10. Nómina, curriculum-vitae y organigrama del personal que se desempeñará en el desarrollo de las obras (Anexo 4).

11. Nómina de los equipos que se emplearán para ejecutar los trabajos (Anexo 1).

12. Designación de los REPRESENTANTES TECNICO Y LEGAL, con la constancia de inscripción en el Consejo Profesional de Misiones y la acreditación del Representante legal, respectivamente.

13. Los balances aprobados de los tres (3) últimos ejercicios.

14. Detalle completo y planos de oficinas y campamentos que componen el obrador.

El SOBRE Nº 2 contendrá lo siguiente:

1. La OFERTA, en original y dos (2) copias.

2. Análisis de Precio, denominado PRECIO BASICO, de cada uno de los ítems que componen el cómputo métrico, (Anexo 2).

3. La curva de inversiones.

4.  El Plan de Movilización de Obra.

5.  Plan de Manejo Ambiental.

6. Toda otra documentación que el OFERENTE considere de importancia para una mejor comprensión y evaluación de su OFERTA, aclaración o reserva sobre la misma.

Los SOBRES Nº 1 y Nº2 se abrirán en el Acto de Apertura de las ofertas. 

Si en el acto de apertura de los SOBRES Nº1 se verifícase que los mismos no contienen cualesquiera de los documentos y/o requisitos solicitados en este Artículo 10º, será causal de rechazo de la OFERTA, y no se abrirá el SOBRE Nº2 procediéndose a la devolución de la totalidad de la documentación al OFERENTE.

ARTICULO 11º :
OBSERVACIONES DE UN OFERENTE A OTRO EN ACTO DE APERTURA

Luego de producida la apertura de todas las OFERTAS, el funcionario que preside el acto establecerá un período de observaciones, que sólo podrán ser manifestadas por aquellos OFERENTES que acrediten debidamente su carácter de tal y antes de procederse al cierre del citado período. Toda observación efectuada será asentada reproduciendo fielmente en el Acta de Apertura los términos vertidos por el observante.

Se aclara que en este acto no serán aceptadas las réplicas que se formulen entre OFERENTES cuyas OFERTAS hayan sido observadas o no, debido a que esto será resuelto administrativamente en el ámbito de la Comisión de Evaluación.

ARTICULO 12º :
GARANTIAS

12.1 De Oferta 

Las OFERTAS deberán afianzarse con el uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial Estimado, según el Art. 45º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

12.2 De Contrato

La fianza será del cinco por ciento (5%) del monto del CONTRATO.

12.3 Por Defectos de las Obras

La garantía de obras será del seis por ciento (6%) del monto total de cada Certificado, según el Art. 47º del Pliego de Bases y Condiciones Generales. Esta garantía será retenida de cada certificado.

En todos los casos, las garantías podrán ser sustituidas en alguna de las formas establecidas en el Art. 16º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a entera satisfacción de la DIRECCION. En caso de tratarse de pólizas, éstas deberán contener una cláusula de reajuste automático.

12.4 De Responsabilidad Civil

El CONTRATISTA será responsable ante terceros con motivo de la ejecución de los trabajos de la obra, debiendo para ello contratar un seguro cuyo objeto es la cobertura ante eventuales siniestros durante la realización de las tareas, por un monto no inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) y por un periodo de cobertura igual al plazo de ejecución de los trabajos.

12.5 Plazo de Conservación y de Garantía de Obra

El Plazo de Conservación y de Garantía de Obra es de 12 (DOCE) meses contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de obra.

ARTICULO 13º :
ACREDITACION DE LA CAPACIDAD DE EJECUCION

Para poder presentarse a la licitación de Obras Públicas, la empresa deberá estar “inscripta” en el Registro de Constructores de Obras Públicas de acuerdo al decreto 160/99.

Deberá presentar el certificado único de inscripción expedido por el Registro de Constructores.

Con los datos que allí se suministre correspondiente a:

· Balance Contable

· Patrimonio neto de la empresa 

· Índice de Solvencia, Indice de Liquidez

· Índice de endeudamiento, se determinará la capacidad Técnico-financiera.

13.1 Indicadores financieros: 

El último balance aprobado del licitante, legalmente exigible a la fecha de apertura de la Licitación, deberá cumplir con los siguientes indicadores:

1 El Índice de Solvencia debe ser mayor o igual a 3.

2 El Índice de Liquidez Corriente debe ser mayor o igual a 2.

3 El Índice de Endeudamiento debe ser menor o igual a 0,40.

4 El Índice de Liquidez Seca debe ser mayor o igual a 0,70.

5 El Índice de Pasivo Exigible debe ser menor o igual a 0,20.

En caso de asociaciones de empresas, estos índices deberán ser cubiertos por cada uno de los miembros.

Para el cálculo del índice correspondiente a cada ejercicio se utilizarán las fórmulas:

1.  Solvencia = Activo total / Pasivo total.

2.  Liquidez corriente = Activo corriente / Pasivo corriente.

3.  Endeudamiento = Pasivo total / Activo total

No debe tener deudas con el fisco por Resolución o Sentencia Administrativa o Judicial en firme o consentida, como tampoco debe estar el Licitante en Concurso de Acreedores. 

13.1.1La certificación anual en trabajos de construcción vial en uno de los últimos 3 años debe ser mayor a $16.275.000,00

13.2 Obras de naturaleza y complejidad similar: 

El volumen mínimo anual de las obras de construcción, de naturaleza,  complejidad y características edafológicas similares a la que se licita, promedio ejecutado requerido para el Adjudicatario en los últimos 3 años, contados desde el segundo mes inclusive anterior al de la fecha original de apertura de las ofertas, no deberá ser menor a $12.000.000 (pesos Doce millones) y en por lo menos un año no menor a $16.275.000 (pesos Dieciséis  millones doscientos setenta y cinco).

Deberán acompañar las copias de los certificados que acrediten la ejecución de las mismas, donde conste claramente la firma de la autoridad que lo emita.

13.3 Activos Líquidos: 

El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario deberá ser mayor de $4.100.000 de acuerdo al último balance legalmente exigible a la fecha de la Licitación y/o a la documentación que acredite el acceso al crédito emitida por una entidad bancaria.

El Licitante para resultar Adjudicatario deberá presentar, copia legalizada de los Certificados de Obra correspondientes u otro medio de demostración fehaciente.

ARTICULO 14º :
PRESENTACION DE PODERES EN LA OFERTA Y EN EL ACTO DE APERTURA

Los OFERENTES que formulen OFERTAS deberán acreditar su identidad jurídica y las facultades de los firmantes de las OFERTAS. Idéntica acreditación deberá presentar aquellos representantes del OFERENTE en el acto de apertura.

ARTICULO 15º :
VARIACIONES DE COSTOS (Ley Nacional Nº 25.561) REDETERMINACIÓN DE PRECIOS (Dto. Prov. N°1685)

Para esta obra rige la Ley Nacional Nº 25.561, (modifica la Ley Nacional Nº 23.925, articulo 10) donde en su articulo 4, indica que se mantiene derogadas las normas que autorizan las variaciones de costos.

Para la redeterminación de precios rige el Decreto N° 1685.

ARTICULO 16º :
COTIZACION DE LAS OFERTAS

La cotización de las OFERTAS se efectuará sobre la base de lo que se establece en el presente artículo y a los Artículos 17º, 26º y 30 del presente Pliego, y constará de Precio Básico, (Anexo 2).

Conformación del Precio Básico:

El Precio Básico se obtiene de la suma del Subtotal 1 más los impuestos directos.

Subtotal 1
Se compone del Costo-Costo de los ítems, de las Obras Básica, Puente y Pavimento, y del ítem Movilización de Obra; el total de los Gastos Generales y el total del Beneficio.
Impuestos Directos
El OFERENTE sumará los impuestos directos de aplicación vigentes (impuesto al valor agregado o el que lo reemplace en el futuro) a los montos del Subtotal 1.

ARTICULO 17º :
CURVA DE INVERSIONES 

El CONTRATISTA deberá presentar en su OFERTA la Curva de Inversiones. Ésta será una curva continua que deberá, indefectiblemente, presentar un 30±5% de avance porcentual acumulado en el primer tercio del plazo y un 70±5% de avance porcentual acumulado en el segundo tercio del plazo de ejecución.

La Curva de Inversiones se obtendrá porcentualmente con los valores del total del PRECIO BASICO de cada uno de los meses del plazo de ejecución y su acumulación.

Durante el plazo de ejecución de la obra y, en caso de existir modificaciones al plazo de la misma, el CONTRATISTA deberá presentar dentro de los diez (10) días de aprobada por el COMITENTE la modificación, un Plan de Trabajos y una nueva curva de inversiones, de acuerdo esta vez a la nueva situación que se plantee.

ARTICULO 18º :
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Juntamente con la Propuesta de Licitación el Contratista deberá presentar un Plan de Manejo Ambiental con el objeto de contar con un documento en el que quede claramente establecida la forma de implementación de las Medidas de Mitigación previstas en las Especificaciones Particulares, así como también las recomendaciones del ANEXO Nº 5 MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.

Este Plan de Manejo Ambiental deberá incluir como mínimo:

· Responsable de los aspectos ambientales por parte de la Empresa.

· Descripción del manejo de las áreas de campamento, obradores y talleres, detallando los sistemas previstos para la disposición de residuos sólidos y líquidos, infraestructura para evitar derrames, con trampas y separadores de grasas y aceites, tecnología a utilizar en la planta asfáltica y de trituración de áridos, disposición de los residuos de hormigonado, etc.

· Fuente de aprovisionamiento de agua de consumo humano y para la obra.

· Procedencia del suelo vegetal, semillas y plantas destinadas a las tareas de recubrimiento de taludes y plantaciones.

· Cronograma de monitoreo de variables ambientales (agua y aire)

· Medidas y equipo previsto para situaciones de emergencia para ocurrencia de eventos accidentales, etc.

Se deberá indicar siempre que ello sea posible el momento y lugar de ejecución de las actividades a desarrollar que se hayan incluido.

Lo propuesto en el Plan de Manejo Ambiental será de cumplimiento obligatorio para el adjudicatario y será controlado por la DPV, la cual podrá establecer penalidades en el caso de observar infracciones o incumplimiento de las condiciones ambientales establecidas en el Plan, a través de Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección de Obra.

ARTICULO 19º :
PLAN DE INCORPORACION DE EQUIPOS

El plan de incorporación de equipos que los OFERENTES hayan presentado en virtud al Art. 10º del presente PLIEGO, quedará incorporado a las obligaciones contractuales, en caso de adjudicación. Para dar cumplimiento a ello los OFERENTES deberán presentar dos (2) ejemplares de la Planilla de Equipos y del Plan de incorporación de Equipos, según modelo del Anexo 1.

ARTICULO 20º :
CUESTIONES VINCULADAS A LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA

20.1 Equipos mínimos a utilizar en Obra por el Contratista

La conformidad que preste la DIRECCION al equipo que proponga el CONTRATISTA en su OFERTA, no implica responsabilidad alguna para la DIRECCION en caso que el mismo deba ser aumentado, modificado ó cambiado, total ó parcialmente para la ejecución de los trabajos a fin de cumplir del plan de obras vigente. El equipo mínimo DE SU PROPIEDAD que deberá disponer el CONTRATISTA para esta obra es el siguiente:

	DENOMINACION
	H.P.
	CANTIDAD

	CAMION VOLCADOR
	140.00
	6.00

	CARGADOR FRONTAL
	170.00
	3.00

	MOTOCOMPRESOR c/martillo neumático
	160.00
	3.00

	MOTONIVELADORA
	125.00
	4.00

	RETROEXCAVADORA S/ ORUGAS
	135.00
	2.00

	TRACTOR C/PALA CARGADORA Y RETROEXC.
	74.00
	1.00

	TRACTOR S/ ORUGAS C/ TOPADORA
	200.00
	2.00

	TRACTOR TOPADORA
	335.00
	2.00

	RASTRA DE TIRO EXCENTRICO
	0.00
	1.00

	RETROEXCAVADORA
	71.00
	3.00

	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO
	125.00
	1.00

	RODILLO PATA DE CABRA DOBLE – 7000Kg -
	0.00
	2.00

	RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO
	132.00
	1.00

	TRACTOR NEUMATICO
	130.00
	2.00

	CAMION REGADOR DE ASFALTO
	220.00
	1.00

	TERMINADORA ASFALTICA
	
	1.00

	PLANTA ASFÁLTICA
	
	1.00

	GRUPO ELECTRÓGENO
	450.00
	1.00

	CAMIÓN CON TANQUE PARA AGUA
	250.00
	1.00

	PERFORADOR ROCA
	
	1.00

	CAMIONES ROQUEROS TEREX
	250.00
	4.00

	PLANTA TRITURADORA
	
	1.00

	DISTRIBUIDOR ESTABILIZADO
	
	1.00

	PLANTA ESTABILIZADO
	
	1.00

	BARREDORA SOPLADORA
	
	1.00


20.2 Radicación temporaria de equipos extranjeros

En el caso de que el OFERENTE prevea la radicación temporaria de equipos, moldes, matrices, maquinarias, elementos, etc. de origen extranjero, para ser utilizados durante la ejecución de las obras, con o sin incorporación a las mismas, deberá tener en cuenta lo siguiente:

1. La radicación temporaria se admitirá siempre que así lo autoricen las disposiciones legales vigentes y solamente para aquellos elementos que serán utilizados en la construcción de las obras.

2. El OFERENTE deberá dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, incluyendo las que pudieran dictarse desde la fecha de apertura de la LICITACION y que rijan legalmente a la fecha de tramitación.

3. El OFERENTE deberá dejar constancia expresa y detallada en su OFERTA, de los elementos que prevea introducir en el país con carácter de radicación temporaria.

4. El CONTRATISTA será el único responsable de los atrasos en la marcha de las obras o de los perjuicios de cualquier índole que pueda sufrir el COMITENTE como consecuencia del incumplimiento o interpretación errónea por parte del mismo, de las disposiciones legales antedichas.

5. Es responsabilidad del CONTRATISTA la realización de las gestiones y los gastos derivados para la radicación de equipos.

20.3 Denuncia del Equipo

Cada OFERENTE deberá denunciar en la OFERTA el equipo de su propiedad con que ejecutará los trabajos, estado de conservación, marca, modelo, número de motor y cualquier dato ampliatorio de interés, como asimismo donde se lo pueda inspeccionar. El equipo denunciado, una vez incorporado a obra, deberá permanecer identificado claramente y no podrán ser retirados del mismo, salvo expresa autorización de la Inspección.

ARTICULO 21º :
REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA Y PERSONAL TECNICO EN OBRA

El REPRESENTANTE TECNICO del CONTRATISTA deberá satisfacer las siguientes condiciones: egresado o revalidado con título Universitario, según Leyes Nacionales vigentes, como Ingeniero Civil ó Ingeniero en Vías de Comunicación o en Caminos, y estar inscripto en el Consejo Profesional de Arquitectura e Ingeniería de la Provincia, con matrícula al día, además de cumplir con la exigencias del decreto 803/04 el cual en su articulo Nº 11 dispone que los profesionales afiliados a la C.A.P.R.O.I.A., deberán estar al día con el pago del aporte provisional o de tener regularizada con la caja su condición de aportante. Para poder participar en concursos, licitaciones, para la visación o aprobación de los trabajos suscriptos, debiendo presentar las constancias como tal en el acto de apertura.

El REPRESENTANTE TECNICO se entenderá con la INSPECCION, ejercerá las atribuciones y responderá por los deberes del CONTRATISTA, no pudiendo este último discutir la eficiencia o validez de los actos que hubiese ejecutado el primero. La designación de dicho REPRESENTANTE TECNICO requerirá la aprobación del COMITENTE.

ARTICULO 22º :
ACOPIO DE MATERIALES

No se prevé para esta obra el pago de acopios de materiales.

ARTICULO 23º :
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Para las obras rigen las Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional año 1998 y Particulares que se indican expresamente en el PLIEGO de esta obra.

Para las construcciones en acero y hormigón se respetarán las disposiciones establecidas en el reglamento CIRSOC correspondiente, como así también las respectivas Normas IRAM vinculadas al tema.

Para esta obra rigen, según corresponda, las especificaciones contenidas en:

1. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Vialidad Nacional, Edición 1998

2. Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte de la documentación.

3. Normas IRAM de aplicación al ítem o material con el que se ejecuta un ítem.

4. Especificaciones Referidas al Impacto Ambiental Particulares y Generales (Anexo 5)

Estos documentos integran el Contrato; el Contratista deberá tomar conocimiento de ellos.

ARTICULO 24º :
PRESENTACION DE LA OFERTA

En la nota de presentación a la LICITACION, el OFERENTE, deberá con carácter obligatorio, expresar bajo juramento, conocer lo siguiente:

1. Las documentaciones que integran el presente PLIEGO, presentes o anexas al mismo;


2. La localización del lugar de ejecución de trabajos;

3. Las fuentes de aprovisionamiento de materiales;

4. Todas las características de los trabajos a ejecutar y

5. Las condiciones meteorológicas y de trabajo propios de la zona de obras.

ARTICULO 25º :
OBTENCION DE MATERIALES

Es de exclusiva responsabilidad del OFERENTE elegir las fuentes de aprovisionamiento de los materiales y los respectivos circuitos de transporte, los que serán declarados en la OFERTA.

Si en el curso de ejecución de las obras, las fuentes declaradas no proveen total o parcialmente los materiales necesarios para la construcción, el CONTRATISTA efectuará los cambios necesarios de origen de los materiales con la antelación necesaria, a fin de que los trabajos no sufran atrasos. El COMITENTE no se hará responsable ante reclamos del CONTRATISTA que tengan como motivo los hechos arriba citados.

ARTICULO 26º :
ELEMENTOS A ENTREGAR AL COMITENTE

Para la presente obra, el CONTRATISTA proveerá al COMITENTE los elementos que se detallan y especifican Movilización de Obra. Estos elementos serán devueltos al contratista una vez terminada la obra. Además deberá entregar al Comitente lo especificado en el Anexo 6 del presente pliego. Estos elementos quedarán en propiedad del Comitente una vez entregados.

CAPITULO III:
DE LA ADJUDICACION

ARTICULO 27º : 
EVALUACION DE LAS OFERTAS

La Repartición efectuará un estudio Técnico – Económico de cada propuesta sobre la base de elementos de juicio que proporcionen los oferentes, y elementos propios, para definir su aceptación o rechazo. El mismo se divide en:

a) Precalificación

b) Elección de la más conveniente

Este estudio será realizado por una Comisión de Preadjudicación formada al efecto.

a) PRECALIFICACIÓN

Dentro de los 14 (catorce) días siguientes al acto de apertura, la Comisión de Preadjudicación evaluará los siguientes elementos a juicio de cada oferta.

1. Plan de trabajos y curvas de inversiones efectuados de acuerdo al articulo Nº 17 del presente pliego.

2. Plan de incorporación de equipos.

3. Nómina de equipos a utilizar en obra por el comitente.

4. Plantel denunciado.

5. Antecedentes de ejecución de obras similares.

6. Obras que tengan contratadas con otras reparticiones Públicas y/o firmas particulares.

7. Calificación del registro de Licitadores y comitentes de obras.

Esta comisión determinará cuales ofertas son aceptables y explicará los motivos por las que fueron rechazadas las restantes.

b) ELECCIÓN DE LA MÁS CONVENIENTE

Con la propuesta aceptada y los análisis de precios de cada una de ellos, la Comisión de preadjudicación procederá a determinar la más conveniente, a través de un informe que será elevado a las autoridades competentes con la sugerencia del caso, los que en definitiva resolverán la aceptación de la misma. Como así también las autoridades si así lo estimen conveniente podrán rechazar todas las propuestas sin que esto dé lugar a reclamos de ninguna naturaleza de los interesados en la misma.

En caso de presentarse sola una propuesta, la misma podrá aceptarse, siempre que el estudio que realice la repartición resulte ser conveniente a los intereses fiscales.

La repartición asimismo se reserva el derecho de declarar desierta la licitación.

Las empresas o su representante técnico que cuente con experiencia en obras similares a ésta, demostrando a través de constancias certificadas, prevalecerán para su adjudicación, al igual las empresas de permanente contratación con la repartición.

ARTICULO 28º :
AMPLIACION DEL CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La DIRECCION podrá requerir la ampliación de la información suministrada por el OFERENTE, o cualquiera otra que necesite, para el mejor estudio de la OFERTA dentro del plazo que señale al efecto. Vencido el mismo, si el OFERENTE no cumpliese el requerimiento, se considerará como desistimiento tácito del OFERENTE y en consecuencia facultará a la DIRECCION a disponer de la pérdida del depósito de garantía de OFERTA.

ARTICULO 29º :
ADJUDICACION

La Adjudicación se efectuará de acuerdo a lo establecido en los Artículos 25º ,  26º y 27º  de la Ley de Obras Públicas Nº 83.

CAPITULO IV:
DE LA OBRA Y EL CONTRATO

ARTICULO 30º :
CONFECCION DE LOS COMPUTOS Y CERTIFICADOS DE OBRA

Los documentos necesarios para la obtención de los Certificados de obra, deberán ser confeccionados por el CONTRATISTA con mediciones que serán proporcionadas mensualmente por la Inspección de Obra; asimismo las planillas o documentos que la COMITENTE crea conveniente para un mejor ordenamiento y/o control técnico-contable de la Obra.

ARTICULO 31º :
FORMA DE PAGO DE LA OBRA

El pago de los trabajos se realizará conforme al procedimiento tradicional fijado en el primer párrafo del articulo 48 de la ley N° 83 de Obras Públicas.

ARTICULO 32º :
MODIFICACIONES DE OBRAS

La repartición se reserva la facultad de modificar la traza y/o rasante, cuando por razones de obra o económica sea conveniente.

ARTICULO 33º :
INTERESES POR MORA

Si producido el vencimiento de un plazo de pago indicado en el artículo Nº30 y si el comitente no lo abonara, al CONTRATISTA, éste tendrá derecho al cobro de un interés punitorio que deberá estar establecido en el CONTRATO y que no será superior a la ”Tasa Interés en Adelanto Cuentas Corrientes a Contratistas de Obras Públicas con Caución de Certificados de Obras” del Banco de la Nación Argentina, o la que lo sustituya.

ARTICULO 34º :
COMISIONES BANCARIAS POR TRANSFERENCIAS DE FONDOS

Los pagos derivados del CONTRATO que se suscriba se efectuarán, sin excepción, a través de la División Tesorería de la DIRECCION. Las comisiones bancarias que se originen por toda otra transferencia de fondos no contemplada serán por cuenta de quien la solicite.

Si fuera imprescindible transferir fondos a percibir por el CONTRATISTA por el pago de obligaciones del mismo, el COMITENTE deducirá el importe de las comisiones bancarias que resulten de ello.

ARTICULO 35º :
SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

35.1 Incumplimiento en el plan de trabajos y de incorporación de equipos

El incumplimiento del Plan de Trabajos propuesto será sancionado con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del monto de obra previsto para el mes en el que se produzco el incumplimiento, toda vez que el atraso o el adelanto superen el quince por ciento (15%) de ese monto y no hayan sido expresamente ordenados por el COMITENTE.

El incumplimiento del Plan de Incorporación de Equipos será sancionado con una multa equivalente al uno coma cinco por mil (1,5‰) del costo del equipo declarado en la planilla de análisis de precios, por cada día de atraso en la incorporación del equipo prevista en el plan.

Las multas que pudieren corresponder por tales conceptos se fijarán al confeccionar cada Certificado de obra; podrán reiterarse mensualmente y tendrán carácter provisorio; y sólo serán reintegradas si se concluye el ítem observado dentro del plazo total previsto en el Plan de Trabajos.

El retiro o desafectación no autorizado del equipo de obra, se sancionará en la forma prevista en el Art. 91º del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Las multas por incumplimiento del Plan de Incorporación de Equipos se aplicarán mensualmente por cada incumplimiento; de persistir el mismo, el COMITENTE se reserva el derecho de rescisión del CONTRATO por culpa del CONTRATISTA.

35.2 Mora en la firma del contrato

Si el CONTRATISTA dejara vencer el plazo fijado para la firma del CONTRATO sin concurrir a efectuarlo, o sin justificar su demora, será pasible de una multa del medio por mil (1/2‰), del monto de su CONTRATO por cada día de atraso. Si la demora en firmar el CONTRATO supera los quince (15) días, la DIRECCION podrá dejar sin efecto la adjudicación con pérdida para el adjudicatario de la GARANTIA de OFERTA, quedando en este caso sin efecto la multa aplicada.

35.3 Mora en la iniciación de los trabajos

Si el CONTRATISTA no iniciare los trabajos dentro de los quince (15) días, de la fecha del Acta de Replanteo Inicial, incurrirá en una multa equivalente al medio por mil (1/2‰) del importe del CONTRATO, por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el Libro de Órdenes de Servicio.

35.4 Mora en la terminación de los trabajos

Si el CONTRATISTA no diere total y correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al uno coma cinco por mil (1,5‰) del importe del Contrato por cada día de atraso en la terminación de los trabajos.

 35.5     Mora en el cumplimiento de las Medidas de Mitigación Ambiental

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA de las Medidas de Mitigación Ambiental será sancionado con una multa equivalente al 2% de la Certificación mensual correspondiente al mes de incumplimiento, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado en las Condiciones Generales de Contrato.

35.6 Cuestiones vinculadas

Cuando se hubiere aplicado una multa por mora en la iniciación de los trabajos, la que  correspondiese por terminación de los mismos será reducida en el monto de aquella. Si el importe de la multa por mora en el inicio fuera superior al de mora en la terminación, se devolverá al CONTRATISTA la diferencia entre ambos importes. Si la obra se terminare en plazo, la multa por iniciación será devuelta al CONTRATISTA.

Se incluirán en el cómputo del Plazo Contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas para el cálculo de los plazos vigentes.

35.7 Otras infracciones

Si el CONTRATISTA cometiere faltas o infracciones a los PLIEGOS o a órdenes escritas de la INSPECCION y resoluciones del COMITENTE, se hará pasible de multas que podrán variar del medio al uno por ciento (1/2 al 1%) del monto del CONTRATO, según la importancia de la infracción. El monto se establecerá a exclusivo juicio del COMITENTE, siempre que no se trate de los casos explícitamente contemplados en otros incisos.

En caso de persistencia continua o de abierto incumplimiento del CONTRATISTA, el COMITENTE está facultado a la rescisión del CONTRATO.

35.8 Procedimiento para la aplicación de multas

Producido un caso de multa, la INSPECCION comunicará por escrito al CONTRATISTA y al COMITENTE, quién previa evaluación resolverá lo pertinente. La Resolución del COMITENTE podrá ser apelada ante la Autoridad Competente (ver definición en el Pliego de Bases y Condiciones Generales), tanto por el CONTRATISTA como por el primero, dentro de los diez (10) días de notificada mediante escrito fundado; vencido dicho plazo la resolución quedará en firme y será definitiva.

La INSPECCION es directamente responsable de toda omisión, tanto de la comunicación al COMITENTE como al CONTRATISTA; las faltas u omisiones de la INSPECCION sobre este particular serán penadas en cada caso por la DIRECCION y no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad ni de las penalidades que le correspondan.

Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva utilizando alguno de los mecanismos que establece el Art. 16º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado fehacientemente el CONTRATISTA, o por ejecución de las GARANTIAS. Si el importe de éstas no alcanzaran a cubrirla, deberán ser completadas antes del retiro del siguiente certificado.

ARTICULO 36º :
AMPLIACION DE PLAZO

Los plazos de obra se efectuaron sobre la base de considerar quince días y medio (15,5) laborables en el mes calendario, teniendo en cuenta los siguientes días no laborables:


Sábados y Domingos








6,5 días.


Feriados











1,0 día.


Días de lluvia, exceso de humedad y extraordinarios

7,0 días.

Por lo tanto, si las lluvias o los días con exceso de humedad  se producen los domingos, sábados a la tarde o feriados extraordinarios e insumen hasta siete (7) días hábiles en el mes, no serán reconocidos para la ampliación del plazo de terminación de la obra. Se reconocerán únicamente los días hábiles que excedan los siete (7) días por mes, durante los cuales el CONTRATISTA no pudo trabajar por causa de las lluvias, humedad o extraordinarios.

Al finalizar el plazo contractual original, se sumarán los días antes citados y se hará un nuevo balance del plazo de obra.

Se utilizarán los datos pluviométricos del (Aeropuerto de Iguazú ).

ARTICULO 37º :
RECEPCIONES

37.1. Recepción provisoria

De conformidad al Art. 70º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, la habilitación total o parcial de la obra dispuesta por el COMITENTE, no dará derecho al CONTRATISTA a tenerla por recibida provisoriamente en forma total o parcial.

Una Comisión Técnica de Recepción de Obras designada por la DIRECCION con participación del REPRESENTANTE TECNICO, labrará un Acta de Recepción en la que se consignarán los trabajos observados o faltantes.

Una vez aprobada la Recepción provisoria, el COMITENTE devolverá al CONTRATISTA la Garantía de Contrato.

37.2. Recepción definitiva

La recepción definitiva operará automáticamente una vez finalizado el período de garantía de obra contado a partir de la fecha de la recepción provisoria, si no se hubiesen encontrado vicios ocultos o trabajos defectuosos o falta de mantenimiento de las obras. El CONTRATISTA recuperará, entonces, el total de la Garantía de Obra o Fondo de Reparo.

En caso de que se encontrasen las falencias o defectos antes mencionados, el CONTRATISTA está obligado a repararlos hasta el nivel que especifiquen los PLIEGOS respectivos, en caso contrario, el COMITENTE ejecutará la GARANTIA de OBRA para la reparación de lo faltante por sí o por terceros, sin que exista derecho del CONTRATISTA a reclamo alguno por ello. Las consecuencias de este incumplimiento y el procedimiento de aplicación se establecen en el Art. 55º de la Ley de Obras Públicas Nº 83.

CAPITULO V:
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 38º :
LIBROS

Los libros que deberán llevarse obligatoriamente en esta obra y que serán provistas por el CONTRATISTA son:

1.
Libro de Actas.

2.
Libro de Ordenes de Servicios.

3.
Libro de pedidos y reclamaciones del CONTRATISTA.

4.
Libro de mediciones.

5.
Libro Diario.

6.
Libro de Movimiento de Materiales.

ARTICULO 39º :
INSPECCION DE LAS OBRAS

El COMITENTE supervisará los trabajos por intermedio del personal destinado a tal efecto, cuya nómina será comunicada al CONTRATISTA y que se denominará la INSPECCION. Esta resolverá las cuestiones relativas a la ejecución de los trabajos, la calidad de los mismos y de los materiales, y realizará mediciones y liquidaciones de lo ejecutado. Tendrá derecho a emitir Órdenes de Servicio y el CONTRATISTA tendrá la obligación de cumplirlas.

El CONTRATISTA y su personal guardarán respeto a la INSPECCION; la misma podrá ordenar al CONTRATISTA el retiro inmediato de la obra de cualquier personal que juzgue incompetente o insubordinado.

Cuando el COMITENTE considere que el CONTRATISTA, el REPRESENTANTE TECNICO o su personal, no guarde a la INSPECCION el respeto que corresponda, podrá disponer la paralización de la obra hasta tanto determine la causa de tal situación, sin que dicha paralización dé motivo a reclamo alguno por parte del CONTRATISTA.

Las relaciones de orden técnico entre la DIRECCION y el CONTRATISTA se realizará por medio de la INSPECCION, por una parte, y por el REPRESENTANTE TECNICO, por la otra. En caso de desacuerdo, el problema será resuelto de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 13 de la Reglamentación del Art. 35º de la Ley de Obras Públicas Nº 83.

ARTICULO 40º :
REPRESENTANTE TECNICO

El REPRESENTANTE TECNICO se considerará autorizado para suscribir fojas de medición y el CONTRATISTA deberá dejar expresamente aclarado que queda además autorizado para suscribir las Actas de Replanteo. Si el CONTRATISTA autoriza al REPRESENTANTE TECNICO para las gestiones vinculadas a los Certificados de obra, deberá mediar el correspondiente poder legalizado para tal fin.

El CONTRATISTA, o en su caso el REPRESENTANTE TECNICO o quien lo reemplace, deberá residir en las proximidades de la obra durante su ejecución, debiendo estar presente en ésta en forma permanente. Toda justificación de inasistencia del REPRESENTANTE TECNICO, o del sustituto, deberá ser presentada ante el COMITENTE, el cual podrá aceptar o rechazar las causales aducidas quedando constancia de lo dispuesto en el Libro de Ordenes de Servicios.

En ausencia del REPRESENTANTE TECNICO o el sustituto quedará siempre en obra un técnico capacitado para reemplazarlo en las funciones que le competen, en forma de que no se resienta la marcha de los trabajos, el que deberá estar inscripto en el Consejo Profesional.

En ningún caso dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la INSPECCION, todo lo cual será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TECNICO.

El REPRESENTANTE TECNICO deberá actuar en las mediciones mensuales y finales y firmar los documentos correspondientes, como así también toda modificación de obra, análisis de precios y en general toda presentación al COMITENTE de carácter técnico.

Toda ausencia del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TECNICO, que no obedezca a razones justificadas, a juicio del COMITENTE, dará motivo a la aplicación de una penalidad para el REPRESENTANTE TECNICO equivalente a cinco (5) jornales diarios básicos de la categoría Oficial del personal obrero de la Ind. de la Construcción, por cada día hábil de ausencia.

Toda notificación hecha al sustituto, en ausencia de aquél, tendrá el mismo valor que si se hubiera formulado al CONTRATISTA.

El REPRESENTANTE TECNICO, previamente a ausentarse de la obra deberá comunicarlo por escrito a la INSPECCION, dejando a cargo al sustituto; en caso de no hacerlo, se aplicarán las penalidades previstas.

En este último caso, la INSPECCION labrará un Acta y paralizará todos los trabajos, hasta tanto se solucione dicha anormalidad, sin que dicha paralización dé motivo de reclamo alguno por parte del CONTRATISTA.

ARTICULO 41º :
RESPONSABILIDADES LABORALES DEL CONTRATISTA

41.1 Salarios mínimos

En la obra regirán los salarios mínimos, calculados para obras viales, sobre la base de los Convenios Gremiales vigentes de la Unión Obrera de la Construcción.

El CONTRATISTA deberá colocar en un lugar visible del obrador un cartel indicando las categorías detalladas y con la escala de jornales por categorías. Asimismo, cuando se produzcan aumentos de jornales, según el Convenio Colectivo de trabajo, el CONTRATISTA renovará automáticamente los carteles, indicando fecha a partir de la cual rigen los nuevos jornales.

41.2 Leyes sociales y seguros del personal

El COMITENTE exigirá al CONTRATISTA el cumplimiento, para todo su personal, de las Leyes sociales vigentes y deberá presentar los comprobantes respectivos.

El incumplimiento de estas obligaciones faculta al COMITENTE a suspender los trabajos en la obra, hasta que el CONTRATISTA cumpla con lo establecido en este inciso. La mora que se producirá por esta medida será atribuida pura y exclusivamente a negligencias del CONTRATISTA.

41.3 
Seguros

41.3.1 De vehículos automotores y/o remolcados, maquinarias y/o equipos de obra

Conforme al Art. 41º de la Ley de Obras Públicas Nº 83, se establece que el COMITENTE no se hará cargo de la indemnización por la destrucción, pérdida o avería de equipos y/o maquinarias, originadas por causa fortuita o de fuerza mayor, atendiendo a la obligación que en los precios propuestos por el OFERENTE se incluyen los correspondientes seguros.

41.3.2 Del personal obrero

Antes del inicio de la obra, el CONTRATISTA deberá proceder a entregar a la DIRECCION los comprobantes del seguro adquirido en una Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T) de todo el personal, inclusive el personal  de los subcontratistas, en nivel de riesgo determinado y que comprenda seguro contra todo riesgo, incluyendo asistencia médica y farmacéutica.

41.3.3 Del Personal de la INSPECCION

Al adjudicarse la obra, se entregará al CONTRATISTA la nómina del personal de Inspección, los que deberán estar asegurados antes del inicio de los trabajos y cuya/s póliza/s de seguro deberá/n ser entregada/s al COMITENTE.

Estas pólizas deberán cubrir los riesgos de muerte y muerte por accidente, por un periodo igual al plazo de ejecución de los trabajos y por un monto individual no inferior a los cincuenta mil pesos ($50.000.)

41.4 Trabajo nocturno o en días festivos. Gastos del personal de inspección

Se prohibe en obra el trabajo nocturno sin expresa autorización de la INSPECCION. Queda igualmente prohibido trabajar los días domingos y feriados y los días sábados después de la hora trece (13). Es responsabilidad del CONTRATISTA abonar el monto de las horas extras trabajadas a la INSPECCION, así como los gastos derivados de su permanencia en obra.

41.5 Autorización para trabajar en horario extraordinario

Cuando mediare causa de urgencia justificada, el COMITENTE, a pedido del CONTRATISTA, podrá autorizar a trabajar los días y horas cuya prohibición establece el párrafo anterior, de acuerdo a las siguientes condiciones:

1.
De mediar por escrito fundamento del CONTRATISTA, con detalles del programa de tareas a ejecutar.

2.
De haber consentimiento por parte de las autoridades laborales.

Se advierte al CONTRATISTA que la falta de un debido aprovechamiento de su parte, de las horas de trabajo extraordinario, a juicio del COMITENTE, dará lugar en cualquier momento, a la caducidad de la autorización que se le concedió.

Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido o volver a ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme a la eficiencia que haya demostrado el CONTRATISTA hasta este momento.

La INSPECCION por su parte, dispondrá al personal estrictamente indispensable para que controle efectivamente el trabajo realizado, responsabilizándose por ello.

41.6 Horas Extras

Se considerarán horas extras aquellas que: 1) de lunes a viernes, las que excedan de ocho (8) horas y 2) los días sábados, las que excedan de cuatro (4) horas antes del mediodía.

41.7 
Pago de horas extras al personal de Inspección

Cuando el personal de INSPECCION deba trabajar horas extras, es decir que excedan la jornada de labor establecida en el párrafo anterior, serán liquidadas por el COMITENTE, notificadas mensualmente y pagadas por el CONTRATISTA. Dichas retribuciones se descontarán de los Certificados de Obra mensuales los que formarán parte de la misma y se calcularán sobre la base del cociente que resulte de dividir la retribución mensual que percibe el agente por veinte (20) días y por el número de horas que tenga asignada de labor, conforme al Estatuto Escalafón vigente para los agentes viales provinciales.

41.8 Bonificación por horario nocturno o en días feriados

La retribución horaria establecida se bonificará con los porcentajes que se indican a continuación, cuando la tarea se realice:

1) excedidas las 8,00 horas y hasta las 22,00 horas: con el 50%;

2) entre las 22,00 y 6,00 horas: con el 100% y

3) en domingos y feriados nacionales: con el 100%.

41.9 Disposiciones sobre higiene y seguridad en el trabajo

El CONTRATISTA deberá dar cumplimiento a las disposiciones que sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo se estipulen en la legislación y reglamentación vigente. La DIRECCION inspeccionará las obras y formulará las recomendaciones que se consideren convenientes al respecto.

ARTICULO 42º :
VIVIENDA PARA LA INSPECCION, OFICINAS Y LABORATORIO

Desde la iniciación del replanteo, el CONTRATISTA deberá proveer una (1) vivienda para uso del personal de INSPECCION de OBRA. Las mismas deberán ponerse a disposición de la INSPECCION una vez que se haya iniciado el replanteo de la obra.

Todos los gastos de alquiler o construcción e instalación, conservación y limpieza serán por cuenta del CONTRATISTA, quien deberá incluirlos en los gastos de la obra. Dichas viviendas para el personal de INSPECCION, quedarán en propiedad del CONTRATISTA, una vez finalizada la obra, y deberán ser retiradas.

El amoblamiento total de la vivienda estará a cargo del CONTRATISTA, como así también, el mantenimiento y limpieza. Las características constructivas generales que debe reunir la vivienda serán: 1) tres (3) dormitorios; 2) cocina-comedor; 3) estar-comedor y 4) baño.

ARTICULO 43º :
MOVILIDADES PARA LA INSPECCION

Para la ejecución de la obra el CONTRATISTA proveerá a la DIRECCION de una (1) camioneta tipo pickup en perfecto estado de funcionamiento, la que será utilizada por la INSPECCION de OBRA. La misma será devuelta a la Empresa una vez finalizada la obra.

La movilidad se entregará al COMITENTE al iniciarse el replanteo de la obra. Deberá ser propulsada por motor diesel de, por lo menos, dos mil cuatrocientos centímetros cúbicos de cilindrada, poseer una capacidad de carga mínima de mil (1.000) kilogramos, dirección servo-asistida, equipada con aire acondicionado, y contar con todos los elementos de seguridad exigidos por la reglamentación de tránsito. Su aceptación quedará librada al exclusivo criterio del Comitente.

Los gastos de mantenimiento serán cubiertos de la siguiente forma:

1. Amortización, intereses, impuestos, seguros contra todos los riesgos, patentes, reparaciones, repuestos, reposición de rodado, combustibles, lubricantes y todo otro gasto inherente a las funciones que deba cumplir la movilidad durante la ejecución de los trabajos, por cuenta y cargo del CONTRATISTA.

2. Mano de obra para manejo, por cuenta de la DIRECCION, excepto horas extras, que serán abonadas por el CONTRATISTA.

En caso de paralización de las movilidades, el CONTRATISTA facilitará los medios a la INSPECCION para los traslados que requieran la fiscalización de los trabajos. Si las paralizaciones duran mas de diez (10) días, el CONTRATISTA deberá reemplazar dicha movilidad por otra similar, por su exclusiva cuenta y cargo.

La falta de provisión de movilidad se sancionará con una multa equivalente a veinticinco (25) litros de nafta común, por día de mora, durante los primeros diez (10) días; pasada dicha fecha la multa será de 25 litros de nafta común por el número de días de atraso elevado al cuadrado.

ARTICULO 44º :
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

En la presente LICITACION los proyectos y las obras constituyen un conjunto de ejecución simultánea, lo que implica la presencia de otros CONTRATISTAS en la zona de influencia de la obra.

El CONTRATISTA deberá coordinar sus tareas y cooperar con los CONTRATISTAS de las demás obras, de manera que el desarrollo de las mismas, la utilización de las vías de acceso, así como la explotación de yacimientos y provisión de materiales se practique sin inconvenientes y que la ejecución de las obras resulte lo más económica y eficiente posible. En caso de conflicto entre las Empresas CONTRATISTAS, la INSPECCION de obra resolverá al respecto, y su decisión será inapelable para las partes.

No se admitirán reclamaciones del CONTRATISTA que tengan origen en interferencias con los CONTRATISTAS de las demás obras.

ARTICULO 45º :
ACCESO A LA OBRA

La construcción, conservación y señalización de los desvíos y accesos a obra, serán por cuenta del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno por estos trabajos. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA, da derecho al COMITENTE para que se le aplique una multa del 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del monto contractual, por cada día posterior al vencimiento del plazo establecido en la Orden de Servicio correspondiente.

ARTICULO 46º :
LIBERACIÓN DE LA TRAZA

El COMITENTE entregará al CONTRATISTA la traza libre de ocupantes.

ARTICULO 47º :
CANTERAS Y YACIMIENTOS. ACCESOS A LOS MISMOS. AGUA PARA LA OBRA

La explotación de yacimientos no recibirá pago directo alguno, considerándose su precio incluido en el de los ítems que comprenden el empleo de los materiales provenientes de yacimientos, depósitos y préstamos.

47.1 Inscripción

Cuando sea necesaria la explotación de una cantera, para la extracción de agregados pétreos, EL CONTRATISTA deberá estar inscripto como Productor Minero en la Dirección General de Geología y Minería de la provincia de Misiones. Debiendo presentar dicha inscripción.

47.2 Accesos

El CONTRATISTA está obligado a asegurar el acceso a los vehículos de transporte a los yacimientos en todo tiempo, durante la realización de los trabajos, debiendo a tal fin, efectuar el desbosque, destronque, limpieza del terreno, abovedamientos, terraplenamientos, desmontes, construcción de alcantarillas y/o refuerzos de obras de arte, etc., así como todo otro trabajo destinado a asegurar la transitabilidad de los accesos que se establezcan en esta documentación o que sean ordenados por la INSPECCION.

47.3 Pagos

Todos los trabajos antes citados se realizarán de acuerdo a las especificaciones contenidas en esta documentación y a las órdenes que imparta la INSPECCION y no recibirán pago directo alguno, considerándose el precio de los mismos incluido en el precio del CONTRATO.

47.4 Terminación

El destape y tapado de yacimientos, depósitos y préstamos no recibirán pago directo alguno, considerándose su precio incluido en el precio del CONTRATO.

47.5 Agua

El agua que será empleada en toda la obra para riego, durante la construcción y/o conservación no recibirá pago directo alguno.

Prevalencia del presente artículo: queda anulado en la presente documentación, toda disposición que se oponga a lo establecido en los incisos 47.1, 47.2, 47.3, 47.4, y 47.5 anteriormente citados.

ARTICULO 48º :
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION SOBRE TRANSITO PARA CAMINOS Y CALLES DE LA REPUBLICA ARGENTINA

48.1 Pesos y dimensiones

Se deja expresamente establecido que el CONTRATISTA no podrá utilizar camiones cuyos pesos totales cargados excedan los máximos establecidos por la Reglamentación vigente en el orden Nacional y Leyes Provinciales homologadas.

48.2 Mantenimiento del tránsito

Cuando las obras se ejecuten a través de vías de comunicación en uso, el CONTRATISTA no podrá en ningún caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos, toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá construir o habilitar vías provisionales laterales o desviará la circulación por caminos auxiliares, previamente aprobado por la INSPECCION. Tanto aquellas como estas deberán ser mantenidas por el CONTRATISTA en buenas condiciones de transitabilidad, salvo que el proyecto disponga explícitamente otro procedimiento.

El CONTRATISTA realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito público, adoptando medidas adecuadas para la comodidad de los usuarios y de los vecinos.

48.3 Medidas de seguridad

Es obligación del CONTRATISTA señalizar todo el recorrido que comprende el desvío y caminos auxiliares, asegurando su eficacia con todas las advertencias necesarias para orientar y guiar el tránsito, tanto de día como de noche, para lo cual, en este último caso, serán absolutamente obligatorias señales luminosas. Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a sus obligaciones relativas a habilitación de desvíos y señalización, el COMITENTE, previa intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo del CONTRATISTA, no solamente en lo que se refiere al costo, sino también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En estos casos, al formular cargo por los costos de las obras ejecutadas, se  recargará un 50% en concepto de penalidades.

En la zona de construcción, el CONTRATISTA deberá impedir que el público pueda transitar por tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas que puedan ser motivo de accidentes, a cuyos efectos colocará letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

Queda establecido que el CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamos ni indemnización alguna por parte de la DIRECCION en concepto de daños y perjuicios producidos por el tránsito público en la Obra. El CONTRATISTA es responsable de los accidentes que resulten atribuibles al estado del desvío o a deficiencias, sustracción o rotura de señalamiento o de medidas de protección.

Todos los trabajos descriptos en este artículo (señalización, orientación y guiado del tránsito, desvíos, etc.) no computados ni presupuestados, serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA, y en consecuencia no recibirá pago alguno, sin perjuicio de que deberán satisfacer todos los requisitos de seguridad solicitados.

48.4 Perjuicios por incendios

El CONTRATISTA deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en las obras, durante la ejecución y conservación, debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados, según la naturaleza de la obra o trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA y será a su exclusiva cuenta, tanto los perjuicios ocasionados por la obra como los que pudieran producirse al COMITENTE o a terceros en caso de incendios, debiendo el CONTRATISTA probar, para eximir su responsabilidad, que el siniestro se produjo por causa fortuita, motivado por agente o causas exteriores a su personal y a la obra.

48.5 Desvío de tránsito en obra

Conforme a lo establecido en el inciso correspondiente, la ejecución, conservación, señalización y todas las tareas y obligaciones enumeradas en el citado artículo, referido a los caminos auxiliares para desvíos del tránsito, estarán exclusivamente a cargo del CONTRATISTA y no recibirá pago directo alguno, considerándose su pago incluido dentro del precio del CONTRATO.

Con una anticipación mínima de quince (15) días a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA está obligado a presentar a la Inspección de Obra un plan de desvíos para el tránsito, que debe reunir las condiciones de factibilidad y seguridad necesarias para el desplazamiento del transporte, y que la relación con el plan de trabajos resulte coherente.

No podrá iniciar los trabajos hasta tanto dicho plan no cuente con aprobación por escrito, de la Inspección de Obras. Las obras previstas en este proyecto podrán ser ejecutadas en etapas, tales que los inconvenientes y peligros de los trabajos a realizar, produzcan el mínimo de problemas.

El CONTRATISTA está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche, para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales deberán ser lo suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.

Cuando las condiciones del tránsito lo exijan, la INSPECCION podrá ordenar al CONTRATISTA disponer de hombres banderas, para permitir la normal circulación de los vehículos.

En la zona donde el tránsito deba circular por las banquinas, el CONTRATISTA deberá mantenerlas en buenas condiciones de transitabilidad; en este caso las banquinas deberán tener un mínimo necesario para una buena circulación por las mismas.

ARTICULO 49º :
 SEGUROS PARA LOS DISTINTOS RUBROS

Los distintos rubros que requieren seguros deberán ser contratados con compañías de seguros que operan en la provincia de Misiones.

CAPITULO VI:
DEL CONTROL DE LOS TRABAJOS

ARTICULO 50º :
PUNTOS DE APOYO

El CONTRATISTA, antes de solicitar la Recepción Provisoria de la obra, deberá reponer y mantener todos los puntos de apoyo de la misma (puntos fijos, vértices, puntos de línea y otros), que sirvieron para la ejecución de los trabajos.

Las cotas de todos estos puntos, como asimismo los balizamientos de los mismos serán indicados en los planos conforme a obra.

ARTICULO 51º :
ELEMENTOS PARA LA INSPECCION Y EL LABORATORIO DE OBRA

51.1. Elementos para la Inspección

El CONTRATISTA deberá entregar al comienzo del replanteo de obra a la INSPECCION el instrumental topográfico, materiales y elementos para oficina y laboratorio, hardware y software, para que la misma pueda realizar, en cualquier momento, las operaciones topográficas, de campaña y oficina, necesarias para la ejecución y certificación de los trabajos. Estos elementos les serán devueltos a la Empresa, una vez finalizada la obra.

El incumplimiento de la provisión podrá sancionarse con la suspensión de las obras cuya verificación requiere el uso de software específico, instrumental topográfico, materiales y útiles de oficina. Los elementos mencionados deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento.

51.2. Elementos para el Laboratorio de Obra

El CONTRATISTA deberá proveer al Laboratorio de Obra los elementos de laboratorio, necesarios para el control de calidad de los trabajos que se realicen en la obra; la lista definitiva de los elementos necesarios será dada por la INSPECCION de OBRAS y la entrega de los mismos estará supeditada a la ejecución de trabajos que realice el CONTRATISTA. Finalizada la obra, todos los equipos y elementos quedarán en poder de este último.

ARTICULO 52º :
PLANOS CONFORME A OBRA

El CONTRATISTA deberá confeccionar los planos dibujados de conformidad a la obra ejecutada y a las instrucciones que impartirá el COMITENTE, los que en términos generales consisten en:

52.1 Planimetría General

Contendrá detalles generales del proyecto.

52.2 Planimetría de Detalles

Estarán indicados los anchos de zona de camino, distancia del eje a los alambrados, características de curvas horizontales (radios, transiciones, ángulos, peraltes, sobre-ancho, tangentes externos, etc.), desagües, cruces de cursos de agua y dirección de la corriente, cruces con otras vías de comunicación o instalaciones, tales como: ductos, líneas de alta tensión y otras instalaciones como ser: cámaras, sifones, canales, defensas, etc.

Todos estos elementos serán determinados por sus progresivas y distancias al eje del camino. También se consignarán los datos catastrales, medidas, ángulos, y estudio referente a los títulos de propiedad de los lotes afectados.

52.3 Perfiles longitudinales y Transversales

Deberán contener las progresivas, cotas de terreno natural, de rasante, cuneta izquierda y derecha; pendientes, quiebres de pendientes, parámetros y progresivas de comienzo y fin de curvas verticales; ubicación, tipo, cota, pendientes, oblicuidad, fundaciones, dimensiones, etc. de obras de arte; cotas de cruces de otras instalaciones, desagües, etc.

En estos perfiles se consignarán además para pavimento, los resultados de los ensayos de valor soporte de los suelos de la subrasante, suelo seleccionado, sub-base y base con indicación de la progresiva de extracción de las muestras.

52.4 Perfiles Transversales del tipo de obra

En estos perfiles se indicará el ancho de coronamiento de obra básica, ancho mínimo de solera de cuneta, las pendientes transversales de los taludes del terraplén, banquinas y calzada, valores límites entre los que se encuentran comprendidos los contrataludes de las cunetas, según las características del terreno excavado, dimensiones y características de las capas de suelo seleccionado, sub-base, base y pavimento.

Para cada diseño diferente del firme se dibujará el perfil transversal, con indicación de las progresivas en que ha sido construido.

Todos los planos citados precedentemente serán dibujados en cada escala similar a la de los planos correspondientes del proyecto. La presentación, títulos, leyendas y dibujos de detalles, serán de índole similar a la de los planos del proyecto.

Los originales de los planos conforme a obra deberán ser presentados en forma completa, antes de la recepción provisional de la obra y, de no merecer observaciones del COMITENTE, serán acompañados de dos (2) copias. Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y de los juegos de copias respectivas, estarán a cargo del CONTRATISTA.

ARTICULO 53º :
IMPACTO AMBIENTAL

La ejecución de los trabajos deberá realizarse de acuerdo a los lineamientos ambientales contenidos en el Anexo 5.a denominado MEDIDAS GENERALES DE MITIGACIÓN AMBIENTAL, el cual proporciona pautas ambientales básicas referentes a la construcción de obradores, eliminación de la cobertura vegetal, movimiento de suelos, disposición de materiales y excedentes, explotación de yacimientos de suelos y áridos, voladuras y trabajos de escarificación, sistemas de drenajes pluviales, calidad del agua, caminos de servicio y preservación del patrimonio cultural.

El costo que demande la implementación de dichas medidas y que no esté contemplado en los ítems ambientales que conforman el presupuesto de la obra, debe ser incluido en el ítem MOVILIZACIÓN DE OBRA y/o prorrateado en los distintos ítems de la obra.

Se resalta la vigencia de la Ley Nacional 24.585 “De la protección ambiental para la actividad minera”, el Decreto Provincial 1602/96, y la Ley Provincial Nº 3.079 ”De evaluación del impacto ambiental”.
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